Schulanlage Moos in 3073 Giimligen
Erneuerung Aussenraum

Ubersicht Verpflichtungskredit

Aussenraumgestaltung

Kostenvoranschlag [Genauigkeit +/-10%]

BKP Beschrleb Summen
4 Umgebung
Total Baukosten 1. Et. 2024 inkl. Honorar, NK, Baunebenkosten und MwSt 228'000.00
Umgebung 2. Et. 2026 exkl. Honorar, Baunebenkosten und MwSt. 282'000.00
Anteil Honorar und Nebenkosten (NK, exkl. MwSt, 89'000.00
Anteil Baunebenkosten, exkl. MwSt. 9'000.00
Mehrwerlsteuer (8.1%) plus Rundung 35'000.00
Total Baukosten 2. Et. (2026) inkl. Honorar, NK, Baunebenkosten und MwSt. 425'000.00
Umgebung 3. Et. 2027 exkl. Honorar, Baunebenkosten und MwSt. 58'000.00
Anteil Honorar und Nebenkosten (NK, exkl. MwSt. 11'000.00
Anteil Baunebenkosten, exkl. MwSt. 1'000.00
Mehrwertsteuer (8.1%) plus Rundung 5'000.00
Total Baukosten 3. Et. (2027) inkl, Honorar, NK, Baunebenkosten und MwSt, 75'000.00
Reserve 50'000.00
Gesamttotal Baukosten 2. + 3. Etappe Inkl. Honorar, NK, Baunebenkosten, Reserve und MwSt. 550'000,00
Umgebung 1.-3. Et. Total Baukosten inkl. Honorar, Baunebenkosten, Reserve und MwSt. 778'000.00
In der vorliegenden Zusammenstellung sind folgende Kosten nicht enthalten:
- Teuerung
- Werkleitungen Tiefbau Gemeinde (Wasserleitung zu Kindergarten), nur der Graben ist im vorliegenden KV gerechnet
- Abbriiche/Anpassungen Gebdude
- Baupisten
- Wegweisung und Signaletik
- Beleuchtung Wege
- Massnahmen im Zusammenhang mit dem bestehenden Brunnen
- Tiefer legen von bestehenden Werkleitungen
- Hangwasser-Leitungen
- Retentionsanlagen fir Regenwasser aufgrund Auflagen Behérden / GEP
- Entsorgungsgebiihren von belastetem Material (Transport- und Deponiegebiihren)
- Baugrundrisiken, die nur mit Baugrunduntersuchungen erkennbar sind
- Pflegemassnahmen an bestehenden Bauten und Bepflanzungen
Risikofaktoren:
Kostenfolgen aus derzeit unbekannten Rahmenbedingungen sind nicht eingerechnet. Diese sind:
- Baugrund und Hydrologie
- vorhandene, nicht kartierte Werkleitungen
Einwohnergemeinde Muri bei Bern
Hochbau + Planung 05.01.2026



